

附件 2

非生产经营类物资/服务集中采购项目
商务条款及技术规范书

一、项目概述

项目单位：国电南瑞科技股份有限公司信息系统集成分公司

项目名称：面向能源领域数智化应用的云边端协同技术研究及应用

项目概况：本采购项目属于国家重点研发计划“先进计算与新兴软件”专项《面向云边端协同的芯粒结构与系统软件》的配套科技项目，国电南瑞科技股份有限公司信息系统集成分公司 2026 年度自筹科技项目《面向能源领域数智化应用的云边端协同技术研究及应用》，项目总预算 594 万元，由集成公司全额自筹。

项目聚焦能源电力行业数智化转型核心需求，围绕多源数据边缘协同优化、边缘业务智能装置集成、异构边缘设备通信及集成三大核心技术方向开展攻关，旨在突破云边端协同效率低、硬件兼容性差、通信可靠性不足等行业痛点，构建自主可控的能源领域智能边缘计算体系，为新型电力系统建设提供技术支撑。

建设定位：为全面验证项目研发的硬件装置的安全合规性，需委托具备专业资质的第三方机构开展独立的硬件测试及认证工作，本次采购的边端侧装置（盒式算力终端）安全性测试。

建设规模：本次采购的边端侧装置（盒式算力终端）安全性测试，整体采购规模与项目经费预算额度精准匹配，能支撑验证项目研发的硬件装置的安全合规。

二、需求范围一览表

序号	需求内容	工作量/数量	单位	备注
1	边端侧装置（盒	1	项	（1）能量源及安全防护（ES、PS、MS、TS、RS）； （2）电源适配器 1；

	式算力 终端)安 全性测 试			(3) 电源适配器 2; (4) 直流风扇 (CPU 散热风扇); (5) 印制板; (6) 塑料外壳; (7) 内部线 1; (8) 内部线 2。
--	-------------------------	--	--	---

三、项目进度要求

2026 年 9 月 1 日前，完成边端侧装置（盒式算力终端）安全性 3C 认证并通过甲方组织的验收。

四、项目团队要求

本项目为测试及认证采购，无项目团队要求。

五、联络会及验收要求

按照合同的技术协议具体要求，逐条进行验收。

六、项目交付物

边端侧装置的安全性测试及认证报告。

七、交货时间和地点

2026 年 9 月 1 日前，完成边端侧装置（盒式算力终端）安全性 3C 认证认证并通过甲方组织的验收。

交付地点：江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞集团数字楼 1 楼

联系人及电话：陈溪 15859083494

八、质保、培训及售后服务

无。

九、知识产权及保密要求

不涉及。

十、付款方式

以验收完成为准，验证合格后一个月内支付。

十一、供应商资质要求

1) 投标人应具有独立订立合同和履行能力的中华人民共和国境内注册的企业法人、事业法人或其他组织；

2) 至投标截止日近三年内，投标人应具备 2 个同等规模及以上类似项目案例，并提供相应的证明（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、合同签字盖章页复印件及证明合同内容的合同页复印件）；

3) 供应商具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可 CNAS 测试资质；

4) 代表人为同一个人的两个及两个以上的法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一标段的招标中同时投标；

5) 未处于被责令停业或者财产被接管、冻结和破产状态；未涉及重大诉讼；未被认定有拖欠劳务工资行为、不正当竞争行为、欺诈行为、商业贿赂等腐败行为并在处罚期内；

6) 不接受联合体投标。

十二、标包划分及授标原则

无包划分；根据综合得分排名，推荐供应商

十三、评审办法

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。

十四、技术规范书

见技术规范书文件

附件一：

条款内容	编列内容			
分值权重构成 （分技术评审得分、商务评审得分和价格评审计算得分三部分构成，三部分权重分别见对应编列内容，满分100分）	服务类别或名称	技术%	价格%	商务%
	/	50	40	10

附件二：

序号	评审项目	主要评审内容	分值
1	测试方案的针对性、可行性	以应答人提供的测试方案的针对性、可行性、测试风险等为评价依据。优得 26-30 分，良得 21-25 分，中得 15-29 分，差得 10-14 分。	30
2	测试内容	以应答文件对技术规范要求的各项测试内容的响应情况是否深入、论述是否充分为评价依据。优得 18-20 分，良得 14-17 分，中得 10-13 分，差得 6-9 分。	20
3	项目负责人	以项目负责人的业界影响力、工作经历、在本行业和本领域是否主持过类似项目等综合情况为评价依据。优得 9-10 分，良得 7-8 分，中得 5-6 分，差得 3-4 分。	10
4	项目成员	以拟配备的各专业的技术人员综合情况作为评价依据，包括团队人员专业配备是否齐全及合理、人员工作经历、学历、职称等。优得 9-10 分，良得 7-8 分，中得 5-6 分，差得 3-4 分。	10
5	项目进度安排	以应答人提供的项目整体进度计划安排是否恰当、合理、清晰作为评价依据，包括进度管理与目标、阶段成果等计划安排。优得 16-20 分，良得 10-16 分，中得 5-9 分，差得 1-4 分。	20
6	质量保障与控制	以应答人提供的质量目标及相关措施等为评价依据，包括是否有科学的项目质量保障方法，是否能够有规范、有计划、有考核地进行技术开发和服务，确保项目质量全过程受控和闭环管理等。优得 9-10 分，良得 7-8 分，中得 5-6 分，差得 3-4 分。	10

附件三：

序号	名称	评分规则
----	----	------






1	评审基准价计算与报价评分标准	评审价格得分=100-100×n× 应答人评标价-基准价 /基准价； 当应答人评标价≤基准价时，n=0.5； 当应答人评标价>基准价时，n=1； (1) 基准价： M：通过技术、商务评审的合格应答人数量。 a. 如果 M≤3, 基准价为此 M 个合格应答人评审价最低价。 b. 如果 3<M≤5, 基准价为此 M 个合格应答人评审价的算术平均值。 c. 如果 M>5, 剔除（剔除只为计算平均值使用，并不是被否决也不影响其价格分的计算）一个最高评审价和一个最低评审价，计算剩余应答人（N 个）评审价的算术平均值作为基准价。 (2) 价格得分如出现负分，则按零分计。
---	----------------	--

附件四：

序号	评审项目	评分细则	分值
1	应答文件的响应性	根据供应商商务部分对采购文件响应的全面性、准确性进行评价。优得 26-30 分，良得 21-25 分，中得 15-29 分，差得 10-14 分。	30
2	资质信誉	1. 根据供应商的资质情况进行评价。优得 8-10 分，良得 5-7 分，中得 2-4 分，差得 1 分； 2. 根据供应商的履约情况及有无投诉情况进行评价。优得 8-10 分，良得 5-7 分，中得 2-4 分，差得 1 分。	20
3	财务状况	根据供应商财务状况进行综合评价。优得 8-10 分，良得	10

		5-7 分，中得 2-4 分，差得 1 分。	
4	资信证明	具有银行分行及以上颁发的 AAA 级资信证书或银行出具的资信证明得 10 分，无不得分。	10
5	报价质量	1. 根据供应商报价的完整性，计算的准确性，有无缺漏项进行评价。优得 12-15 分，良得 9-11 分，中得 6-8 分，差得 3-5 分； 2. 根据供应商报价中分项报价构成的合理性、均衡性进行评价。优得 12-15 分，良得 9-11 分，中得 6-8 分，差得 3-5 分。	30

非生产经营类物资/服务集中采购项目 商务条款及技术规范书评审表

项目单位	国电南瑞科技股份有限公司信息系统集成分公司			
项目名称	面向能源领域数智化应用的云边端协同技术研究及应用			
采购物资	边端侧装置（盒式算力终端）安全性测试			
文件清单	物资名称	文件名称		
	非生产经营类研究采购	非生产经营类采购类项目技术规范书		
评审结论	经评审，上述商务条款及技术规范书符合实际项目要求。			
评审小组签字	部门	职务	姓名	签字
	生产物资部	部门经理	王 均	
	技术发展中心	部门经理	张咏桥	
	产品研发部	部门经理	王 召	
	技术专家	项目经理	钱恒顺	
	技术专家	项目经理	滕家雨	
	技术专家	项目经理	邓 寻	
分管领导	审批意见：		签字：	
			 日期：2026.7.1	